

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

انجام خدمات تعمیر اساسی، سرویس و اوور هال، تست و راه
اندازی ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۳۳/۶ کیلوولت با توان ۴
مگاوات امپر

شرکت: شاهین ترانسفورماتور سپاهان

شماره قرارداد: ۴۰۲۲۰۴۳۰
۰۰۱۰۲۲۰۴۳۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ /-/- بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۹۴۷۶۷۷ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نشانی : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری کد پستی : ۷۵۱۴۶۱۹۱۳۹ : تلفن : ۳۱۶۴۰۰۰۰ به عنوان کارفرما از یک سو و شرکت شاهین ترانسفورماتور سپاهان به نمایندگی آقای احسان روئین تن به عنوان مدیر عامل و آقای ابراهیم روئین تن به عنوان رئیس هیئت مدیره به شماره ثبت ۳۰۸۹۸ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۷۷۵۱۱۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۴۶۸۰ به نشانی : اصفهان - شاهین شهر - شهرک صنعتی مورچه خورت - انتهای خیابان فارابی - پلاک ۵۵۴ کد پستی ۸۳۳۳۱۱۵۵۷۸ : تلفن : ۰۹۱۳۱۱۱۳۵۴۴ به عنوان پیمانکار از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد :

ماده ۱ - موضوع قرارداد :

عبارت است از انجام خدمات تعمیر اساسی، سرویس و اوورهایل، تست و راه اندازی ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۳۳/۶ کیلوولت با توان ۴ مگاوات آمپر که شامل:

- باز کردن ترانس و بیرون کشیدن اکتیو پارت (۱ دستگاه)
- تخلیه روغن و تزریق روغن (با دستگاه) پس از اتمام عملیات (۲ دستگاه)
- شستشو و لجن زدایی اکتیو پارت و تانک اصلی و کنسرواتور با روغن داغ (۲ دستگاه)
- خشک سازی اکتیو پارت (۲ دستگاه)
- تهیه و تعویض واشرآلات کامل ترانس (۲ ست)
- جایگذاری اکتیو پارت (۲ دستگاه)
- سیرکولاسیون روغن ترانس و تست دی الکتریک (۲ دستگاه)
- تهیه و تعویض مواد رطوبت گیر (۲ دستگاه)
- تهیه و نصب بوبین فشار قوی (۱ فاز)
- مونتاز و دهمونتاژ اکتیو پارت به همراه سرچینی هسته (۲ دستگاه)
- بارگیری، تخلیه و حمل از محل پروژه تا کارگاه تعمیرات و بلعکس (۲ دستگاه)
- نصب بر روی فوندانسیون، کانکشن کابلهای قدرت و فرمان (با در نظر گرفتن حمل روغن و رادپاتور) (۲ دستگاه)
- انجام تست های قبل از راه اندازی و در صورت تأیید بودن برقراری و راه اندازی ترانس (۲ دستگاه)
- انجام از مون های الکتریکی اولیه جهت اطمینان از سلامت الکتریکی ترانس و شروع خشک سازی (۱ دستگاه)
- شستشوی کامل مخزن رادپاتورها، کنسرواتور با روغن داغ و خشک سازی (۱ دستگاه)
- انجام عایق کاری و آچارکشی لازم اکتیو پارت (۱ دستگاه)
- انتقال اکتیو پارت به کوره خشک کن و اعمال کوره (۲ دستگاه)
- تزریق روغن تصفیه شده و گرم به مخزن ترانسفورمر و رساندن آن به دمای ۶۰-۷۰ درجه (۱ دستگاه)
- درآوردن اکتیو پارت از کوره و آچارکشی مجدد همه پیچ ها و جایگذاری آن در مخزن (۱ دستگاه)
- بستن پیچ های دور برد، مونتاز کنسرواتور، تزریق روغن و تنظیم سطح روغن (۱ دستگاه)
- ادامه سیرکولاسیون، تخلیه روغن و کیوم جهت تکمیل سیکل خشک سازی بدلیل بالا بودن و خیس بودن کامل عایق ها (۱ دستگاه)
- انجام تست های الکتریکی نهایی (۱ دستگاه)



به شرح مشخصات فنی پیوست.

ماده ۲ - مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد عبارت است از به عدد ۷,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال و به حروف هفت میلیارد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال طبق برگ پیشنهاد قیمت پیوست.



تبصره ۱ : این مبلغ شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد .

تبصره ۲ : مبلغ قرارداد از محل پرداخت می گردد .

متابع داخلی

ماده ۳ - مدت قرارداد :

مدت قرارداد ۲ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ می باشد .

ماده ۴ - نحوه پرداخت :

۲۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از تأیید کارفرما در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به پیمانکار پرداخت می گردد . بدیهی است این مبلغ به مرور از صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار مستهلک می شود . مابقی بر اساس صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار و تأیید آن توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد. عدم پرداخت پیش پرداخت رافع مسئولیت پیمانکار در انجام عملیات موضوع پیمان نمی باشد .

ماده ۵ - تعهدات پیمانکار :

مطابق فایل تعهدات پیمانکار در پیوست.

ماده ۶ - تضمین حسن انجام تعهدات :

پیمانکار مکلف است همزمان با امضای قرارداد ضمانتنامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ قرارداد جهت حسن انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نماید. این ضمانت نامه پس از خاتمه دوره تضمین مسترد می گردد.

ماده ۷ - تغییر حجم عملیات اجرایی :

کارفرما می تواند مقادیر عملیات اجرایی را تا میزان ۲۵٪ مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد بدون اینکه در واحد بهاء و شرایط قرارداد تغییر حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد . در صورت افزایش یا کاهش حجم عملیات اجرایی ، مدت قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد .

ماده ۸ - تغییر مدت قرارداد :

در موارد برشمرده زیر مدت قرارداد قابل تغییر می باشد :

۸-۱ : در صورتی که حجم عملیات اجرایی طبق ماده ۷ تغییر کند.

۸-۲ : سایر موارد با نظر کارفرما حسب ضرورت.

ماده ۹ - نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، توسط معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و مشاور مورد تأیید انجام می شود .

Handwritten signatures and a blue rectangular stamp of 'شاهین ترانسفیه' (Shahin Transfio) with a logo and text 'شماره ثبت: ۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰' (Registration Number: 0890890890).

ماده ۱۰ - حکمیت قرارداد :

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز نماید اعم از این که مربوط به اجرای عملیات موضوع پیمان یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد پیمان و پیوست های مربوطه و سایر اسناد و مدارک پیوست پیمان باشد. چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع مصالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۱ - کسورات قانونی :

کلیه کسورات قانونی این قرارداد به عهده پیمانکار است .

ماده ۱۲ - حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور) :

حوادثی مانند جنگ ، انقلاب ، اعتصاب عمومی ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که خارج از قصور پیمانکار باشد و بطور کلی هر گونه حوادثی که رفع آن از حیثه قدرت پیمانکار خارج باشد جزء حوادث قهری محسوب می شود و پیمانکار در مورد تاخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده ۱۳ - فسخ قرارداد :

در صورتی که پیمانکار در مدت اعتبار این قرارداد (ماده ۲ و ۸) ورشکست و یا موسسه وی منحل و یا تعطیل یا فعالیت آن متوقف گردد و یا به هر علتی ممنوع از مداخله در معاملات و یا به عللی منصرف از اجرای قرارداد شود یا در انجام تعهدات خود مسامحه یا نسبت به انجام تعهدات موضوع قرارداد تاخیر نماید و یا به نحوی از انحا از مدلول قرارداد تخلف نماید کارفرما مجاز و مختار است بدون الزام به انجام هرگونه تشریفات و مراجعه به اشخاص و دستگاه ها و مقامات قضائی راسا نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و سایر تضمینات پیمانکار به نفع خود اقدام و زیان های وارده را براساس مقررات قانونی و این قرارداد از پیمانکار مطالبه نماید. در این صورت پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در هیچ گونه مورد نخواهد داشت و بدیهی است حق طرح هر گونه ادعایی در آتیه از سوی پیمانکار در این زمینه نزد مراجع قضائی، اداری و غیره سلب و ساقط خواهد داشت.

ماده ۱۴ - خاتمه قرارداد :

کارفرما هر زمان که بخواهد می تواند بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد قرارداد را یکطرفه خاتمه دهد . در این صورت با پیمانکار بر اساس کار انجام شده تسویه حساب خواهد شد و کلیه تضمینهای وی مسترد می گردد.

ماده ۱۵ - منع مداخله کارکنان دولت:

پیمانکار متعهد است که مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت و ... در معاملات دولتی و کشور مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ را کاملاً رعایت نماید. و متعهد است منافع قرارداد را کلا و جزئا به هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قانون مذکور پیش بینی شده انتقال نداده و یا آنها را به شراکت قبول نکنند و در هر صورت چنانچه اقدام پیمانکار به تنظیم قرارداد و اخذ وجه از کارفرما به جهتی از جهات قانونی ممنوع می باشد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد منعقد را فسخ نماید. و از این حیث جبران هرگونه ضرر و زیان وارده به کارفرما به عهده پیمانکار است.

شاهین ترانسفهم
کد ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره ثبت: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۱۰۲۲۰۴۳۰

شماره: ۰۲۲۰۴۳۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

ماده ۱۶ - تعارض منافع :

هر گونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد. در غیر اینصورت کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید.

ماده ۱۷ - ضمایم قرارداد :

ضمایم این قرارداد که جز، لاینفک آن می باشد عبارتند از:
شرح تفصیلی مشخصات و امکانات موضوع قرارداد.

- تعهدات پیمانکار
- برگ پیشنهاد قیمت
- مشخصات فنی و استاندارد ها
- آیین نامه مبارزه با پولشویی

این قرارداد در ۱۷ ماده و ۲ تبصره و ۷ نسخه عین هم که هر کدام حکم واحد را داراست تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده است.

پیمانکار

شرکت شاهین ترانسفورماتور سپاهان
احسان روئین تن
مدیر عامل

ابراهیم روئین تن
رئیس هیئت مدیره



کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
ابوالحسن عالی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مرجان پناهی
عضو اصلی هیئت مدیره