



وزارت نیرو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)




شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی
تابلوهای MV، فیدرهای ورودی، سیستم ارت، برق اضطراری و توزیع داخلی AC و DC

شرکت: نیرو ساحل بوشهر

شماره قرارداد: ۱۰۳۱۰۱۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷





شماره: ۱۰۳۱۰۱۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۶/۱۷

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه فیرقابل تدقیک است و پیمان نمایده می شود، در تاریخ —— بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۲۶ که در این پیمان (کارفرما) نمایده می شود با نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خاتمه مرجان پنهانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره از یک سو، و شرکت نیرو ساحل بوشهر به شماره ثبت ۱۷۹۹ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۳۰۴۵ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۳۴۵۷۶۹۴ به نمایندگی آقای مسعود حقیقت به عنوان رئیس هیئت مدیره که در این پیمان (بیمانکار) نمایده می شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از: عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیک تعییزات حفاظتی تابلوهای MV، فیدرهای ورودی، سیستم اوت، برق اضطراری و توزیع داخلی AC و DC

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

۱- موافقنامه

۲- شرایط عمومی و خصوصی

۳- مشخصات فنی

۴- فهرست بها و مقادیر کار

۵- خواص و دستورالعمل ها

اسناد تکمیلی که جن اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به بیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کاربائند، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به عدد) ۴۱۱۰۵.۲۸۸.۳۸۳ ریال و (به حروف) چهل و یک میلیارد و صد و پنج میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هشتاد و سه ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند. ضریب پیمان برابر است با ۱.۱۱۰۶

محل تامین اختیار پروژه از محل منابع داخلی می باشد.

ماده ۴. تاریخ تنفيذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است





شماره: ۱۰۳۱۰۱۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۶/۱۷

ب) مدت پیمان ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵ دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶ نظارت بر اجرای کار
نظارت عالیه بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، بعده معلومت پهنه برداری و توسعه آب بوده و مشاور مورد تأیید و اعلام شده از طرف ناظر عالیه به عنوان ناظر مقیم جهت نظارت بر حسن اجرای کار پیمانکار می باشد.

ماده ۷ نشانی دو طرف

نشانی کارفرما بوشهر، خیابان رئیس‌جمهور دلولی، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

نشانی پیمانکار: بوشهر - شهرک صنعتی ۲ - خیابان سراف - خیابان چهارم - بلاک ۰ - طبقه همکف کد پستی: ۷۵۱۷۷۸۳۵-۰۶ تلفن: ۰۶۱۷۷۸۳۷۶

پیمانکار:

شرکت نیرو ساحل بوشهر

سعید حقیقت

دبیس هیئت مدیره

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

کیوان حسن عالی

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

هرجان پناهی

عضو اصلی هیأت مدیره



شماره: ۱۰۳۱۰۰۱۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

شرایط عمومی و خصوصی پیمان



شماره: ۱۰۳۱۰۰۱۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۸/۱۷

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۲/۵۴-۱۰۸۸/۸۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

