



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)




شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهرستان بوشهر

شرکت: کوهکیلویه بتن ساز

شماره قرارداد: ۱۰۳۲۰۱۶۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹



شماره: ۱۰۳۲۰۱۶۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ تاریخ:

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و شرکت کهکیلویه بتن ساز به شماره ثبت ۱۹۰۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۷۴۵۷۷۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۵۷۸۶ به نمایندگی آقای سید نجف تقوایی به عنوان سهامدار که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهرستان بوشهر شامل:



- اجرای لوله گذاری شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن به اقطار ۹۰، ۱۱۰ و ۱۲۵ میلیمتر
- تهیه، حمل و نصب انشعابات خانگی
- مرمت نوار حفاری و آسفالت
- و کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقنامه؛

ب) شرایط عمومی؛

ج) شرایط خصوصی؛

د) برنامه زمانی کلی؛

ه) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.





شماره : ۱۰۳۲۰۱۶۰
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۴۹

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به عدد) ۱۷,۸۳۳,۰۰۰ ریال و (به حروف) هفده میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون ریال است . مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۰,۹۵۰

منبع تأمین مالی این پروژه، از محل منابع داخلی شرکت می باشد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۴ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل وقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک- شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷_۳۳۳۲۶۳۲۲_۲۴ که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود .

ماده ۷. نشانی دو طرف


نشانی کارفرما : بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری ، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: بوشهر - امامزاده - کوچه استخر - مهر ۶ - تلفن : ۰۹۱۷۳۷۱۷۴۳۱

فروشنده

شرکت کهکیلویه بتن ساز

سید نجف تقواي

سهامدار



خریدار

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مرجان بنناهی

عضو اصلی هیئت مدیره



شماره: ۱۰۳۲۰۱۶۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

صفحه ۹ از ۹

دستور العمل تنظیم استناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران

مورد: ۷۷/۱۲/۳

پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰

مشخصات پیمان

فرم شماره (۲)

عنوان طرح:

عنوان پروژه:

مش

عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

مش

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:

مش

تبصره ۳ *

درآمد اختصاصی

درآمد عمومی

محل تامین اعتبار:

مش

رشته کاری مورد نظر: آب

نام پیمانکار:

مش

آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:

مش

محل اخذ صلاحیت:

شماره تشخیص صلاحیت:

مش

آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:

موضع پیمان: عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهرستان بوشهر

مش

محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان بوشهر

مش

مبلغ پیمان: ۱۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مش

ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۰,۹۵۰ مدت پیمان ۴ ماه

مش

درصد کل ردیفها	نوع فهرست			ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشته
	سایر	غیرپایه	پایه			
% ۲۵/۹		*	*	۱,۰۵	۱۴۰۳	شبکه توزیع آب

مشمول تعديل آحاد بها آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> دستور العمل حاکم بر تعديل بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ: ۸۲/۹/۱۵	شاخص مبنای پیمان: تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/-/-	- تاریخ تسلیم پیشنهاد کتبی: <input type="checkbox"/>
--	--	--

در مواردی که برآورد ردیفهای غیرپایه، بیش از درصددهای مندرج در دستور العمل مربوط است . مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی فنی کسب شده است ؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ	در مرور اضافه پیشنهادی ، ده درصد و بیشتر ، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ
---	--

ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره های
۲۲۸ ۱۲۸ ۱۲۰ ۱۰۱ ۳۰۳ ۷۹ ۵۵






شماره : ۱۰۳۲۰۱۶۰
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۲۹

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب شهرستان بوشهر

۴		۳		۲		۱		نسبت	شرح عملیات
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵		
							پیش بینی شده	تجهیز کارگاه	تجهیز کارگاه
							تحقیق یافته		
				پیش بینی شده			حقاری و لوله گذاری	حقاری و لوله گذاری	حقاری و لوله گذاری
							تحقیق یافته		
				پیش بینی شده			تهییه، حمل و نصب انشعبابات و کنتورهای خانگی	تهییه، حمل و نصب انشعبابات و کنتورهای خانگی	تهییه، حمل و نصب انشعبابات و کنتورهای خانگی
							تحقیق یافته		
				پیش بینی شده			شستشوی سراسری شبکه	شستشوی سراسری شبکه	شستشوی سراسری شبکه
							تحقیق یافته		
				پیش بینی شده			مرمت نوار حفاری	مرمت نوار حفاری	مرمت نوار حفاری
							تحقیق یافته		
				پیش بینی شده			احداث حوضچه و سایر عملیات تکمیلی	احداث حوضچه و سایر عملیات تکمیلی	احداث حوضچه و سایر عملیات تکمیلی
							تحقیق یافته		
				پیش بینی شده			برچیدن کارگاه	برچیدن کارگاه	برچیدن کارگاه
							تحقیق یافته		

-لازم به ذکر است برنامه زمان بندی فوق به صورت مقدماتی بوده و لازم است برنامه ته صیلی طبق مفاد مندرج در ماده ۱۸ ب شرایط خصوصی پیمان از طرف پیمانکار به منظور بررسی و تایید ارائه گردد.





شماره : ۱۰۳۲۰۱۶۰

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان اصلاحیه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

