



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSE شهر بوشهر و
خطوط انتقال خروجی آن

جلد اول
اسناد پیمان


۲۰۳۱۰۱۸۰
۱۴۰۳/۱۰/-۴

پاییز ۱۴۰۳



فهرست عناوین

شماره صفحه	عنوان	شماره فصل
۳	موافقتنامه	۱
۸	شرایط عمومی و خصوص پیمان	۲
۲۰	ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل ها	۳
۳۰	مشخصات فنی خصوصی	۴
۱۴۸	برآورد مالی انجام کار و آنالیز بهاء	۵
۲۳۴	نقشه های اجرایی	۶
۲۳۵	راهنمای Gis	۷
۲۴۶	مطالعات ژئوتکنیک	۸
۲۴۷	نمونه فرم ها و تعهدنامه ها	۹
۲۶۱	تذکرات مهم	۱۰





فصل اول.

موافقنامه

موضوع پیمان: احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSE شهر بوشهر و خطوط انتقال خروجی آن

نام پیمانکار: شرکت زرنگار شیراز

شماره: ۲۰۳۱۰۱۴۰
۱۳۰۳/۱۰/۴

تاریخ:





۱۸۰۱۰۳۰۴

۱۴۰۳/۱۰/۴

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ —/—/— بین شرکت آب وفا ضلال استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹، کد اقتصادی ۵۴۹۴-۷۶۷۷ و شنا سه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۳۶ و کارفرما (نامیده می شود با نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره از یک سو، و شرکت زرنگار شیراز به شماره ثبت ۴۵۶۰ که در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز به ثبت رسیده است با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۰۹۲۴ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱-۶۷۹۳-۶۷۴۸ به نمایندگی آقای فرزاد ابراهیمی با کد ملی ۲۳۰۱۰۹۷۳۰۷ به عنوان مدیرعامل که بمحض آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ حق امضای این قرارداد را دارند که در این پیمان (پیمانکار) نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSE شهر بوشهر و خطوط انتقال خروجی آن

❖ مشخصات کلی طرح:

هدف از انجام طرح حاضر، احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSE شهر بوشهر و خطوط انتقال خروجی آن است.

تهییه، حمل و احداث تمام موارد با پیمانکار بوده و پروژه شامل اجزایی از جمله موارد زیر می باشد:

- خاکبرداری خاک دستریز محوطه ایستگاه تا عمق حدود ۴,۵ متر

- خاکبرداری محل حوضچه فاضلاب تا عمق حدود ۷ متری

- سنگ ریزی بستر حوضچه فاضلاب و تراکم و تحکیم آن و احداث حوضچه فاضلاب از جنس بتون مسلح

- سنگ ریزی و خاکریزی سایت تا رسیدن به تراز مورد نظر

- احداث دیوار محافظتی از جنس سنگ لانه و ملات طبق مشخصات

- احداث ساختمان‌های جانبی

- حفاظت و پایدارسازی در زمان گودبرداری برای ساختمان مجاور سایت (کارگاه و منزل مسکونی)

- احداث دیوار جانبی سایت، نرده کشی روی آن و احداث درب ورودی

- تهییه، حمل و نصب تأسیسات مکانیکال و الکتریکال همچون الکتروپمپ‌ها، پایپینگ، کلکتور، تابلو برق، دیزل

و ...

- احداث لوله ورودی به ایستگاه پمپاژ با لوله 800GRP

- احداث خط انتقال تحت فشار خروجی با لوله 600GRP

- احداث حوضچه‌های بتون مسلح در طول مسیر خط تحت فشار و شیرآلات مربوطه


- احداث خط انتقال ثقلی پس از خط تحت فشار با لوله 700GRP

- احداث منهول‌های پیش ساخته بتون مسلح در طول مسیر خط ثقلی و نصب

- عبور خطوط انتقال خروجی از کانال‌های دفع آب‌های سطحی در مسیر

- عبور بصورت پایپ جکینگ انتهای خط انتقال ثقلی 1000GRP از جاده تنگ تیروگاه و اتصال به منهول

شماره ۲ موجود





۱۸۰ - ۱۰ - ۳/۱۴۰۳

۱۸۰ - ۱۰ - ۳/۱۴۰۳

- حفاظت از دیواره ترانشه در صورت نیاز با استفاده از حفاظ فلزی (اجاره حفاظ با پیمانکار)
 - تهیه، حمل و نصب الکتروپمپ ها درون حوضچه احدائی و احداث خطوط رانش مربوطه و کلکتور
 - کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز دیگر.
- متذکر می گردد که تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی، نصب و اجرا و احداث تمام موارد بر عهده پیمانکار است.
- * گزارش مطالعات ژئوتکنیک محل اجرای پروژه، در فصل هشتم این قرارداد ارائه گردیده است.

ماده ۲. استناد و مدارک

این پیمان، شامل استناد و مدارک زیر است:

- الف) موافقتنامه؛
- ب) شرایط عمومی؛
- ج) شرایط خصوصی؛
- د) فهرست بها و مقدایر کار؛
- ه) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛
- و) نقشه ها.

استناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبالغه می گردد نیز جزو استناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این استناد باید در چارچوب استناد و مدارک پیمان تهیه شود. این استناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین استناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر استناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر استناد و مدارک پیمان اولویت دارد.


ماده ۳. مبلغ

* مبلغ پیمان (به حروف) نهصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و صد و پنجاه و یک و (به عدد) ۹۲۴,۵۷۸,۸۲۶,۱۵۱ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به استناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با $1/1524 + (پلوس)$

* این پیمان م شامل بخشانه ضرایب جزء با موضوع "دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها" به شماره ۷۶۵۷۴ ۱۰۰/۸/۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ می باشد.

* محل تامین مالی پروژه- تامین اعتبار این پروژه از محل طرح های عمرانی می باشد.





۱۴۰۳ / ۱۰ / ۴

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۸ ماه است. این مدت،تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل وقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، توسط شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب و با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می‌شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیس‌الملوک دلواری، کوچه تنگ‌سیر ۱، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: شیراز، بلوار چمران، خیابان مختاری (چوگیا)، نبش کوچه ۱۳، ساختمان النا، طبقه ۲، واحد ۳
شماره تماس: ۰۹۱۲۰۳۳۶۷۸۵۶ - ۰۷۱۳۶۴۶۴۷۴۵ - ۰۷۱۹۴۸۸۷۸۵۹

پیمانکار:

شرکت ذر تکلم اشیراز

سای خاص

فرزاد ابراهیمی

مدیر عامل

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

مرجان پناهی

عضو اصلی هیئت مدیره




مدیر عامل



۱۴۰۳۱۰۱۱۰

۱۴۰۳/۱۰/۴

صفحه ۹ از ۹	دستور العمل تنظیم استناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانکاران					
						پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰
						موixa: ۷۷/۱۲/۳
						مشخصات پیمان
						فرم شماره (۲)
						عنوان طرح:
						عنوان پروژه: احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSE شهر بوشهر و خطوط انتقال خروجی آن
						شماره پروژه:
						شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:
						عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی
تبصره ۳	درآمد اختصاصی	درآمد عمومی				
						نام پیمانکار: شرکت زرنگار شیراز رشته کاری مورد نظر: آب
						رتبه: ۴
						شماره تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ محل اخذ صلاحیت: سازمان برنامه و بودجه کشور
						ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۱/۱۵۲۴ + (پلوس)
						مبلغ پیمان: ۹۲۴,۵۷۸,۸۲۶,۱۵۱
						مدت پیمان ۸ ماه
						موضوع پیمان: احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSE شهر بوشهر و خطوط انتقال خروجی آن
						محل اجرا: استان بوشهر - شهر بوشهر
						* مطابق فایل برآورد در پیوست.
						مشمول تعديل آحاد بها: آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> دستور العمل حاکم بر تعديل بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ: ۸۲/۹/۱۵
						شناخت مبنای پیمان: سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ تاریخ تسلیم پیشنهاد کتبی:
						* فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
						در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی درمورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ
						ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره های
۲۲۸	۱۲۰	۱۰۱	۳۰۳	۷۹	۵۵	



✓



فصل دوم.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان





شایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۹۸/۱۷۵۹۸۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ / ۰۱/۱۳ ۱۳۸۸ و اصلاحیه شماره ۹۸/۰۴/۰۹ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

