



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

قرارداد

عملیات پایداری و ارتقا خط انتقال آبرسانی به زون D شهر بوشهر

پیمانکار: شرکت تراوش دشت

شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

تاریخ قرارداد:



فصل اول

موافقت نامه

شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شرکت تراوش آب
(سهامی خاص) ثبت: ۱۳۹۰

۳





تاریخ قرارداد:

شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

موافقت نامه

موضوع پیمان: عملیات پایداری و ارتقا خط انتقال آبرسانی به زون D شهر بوشهر

نام پیمانکار: شرکت تراوش دشت

شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

تاریخ قرارداد:

۱۳۰۳/۱۰/۲۲

شرکت تراوش دشت
(سهامی خاص) ثبت: ۱۳۹۰

Handwritten signature in blue ink.





شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

تاریخ قرارداد:

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ — بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ که در این پیمان (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره از یک سو، و شرکت تراوش دشت به شماره ثبت ۱۳۹۰ که در استان بوشهر به ثبت رسیده است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۴۸۳ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۷۴۶۷۴۸۷ به نمایندگی ابوالقاسم میرزایی به عنوان مدیر عامل که بموجب آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی شماره ۲۳۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ حق امضای این قرارداد را دارند که در این پیمان (پیمانکار) نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: عملیات پایداری و ارتقا خط انتقال آبرسانی به زون D شهر بوشهر شامل:

- تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری با لوله چدن داکتیل به قطر ۶۰۰ میلیمتر و به طول ۸۴۰ متر
- تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری با لوله چدن داکتیل به قطر ۷۰۰ میلیمتر و به طول ۴۶۸۰ متر
- تهیه و اجرای عملیات لوله گذاری با لوله فولادی S۴۳۷ به قطر ۷۰۰ میلیمتر و به طول ۲۵۵ متر
- انجام عملیات پایپ جکینگ با تهیه حمل و اجرا غلاف فولادی به سایز ۹۰۰ میلی متر به ضخامت ۸ میلیمتر و اجرای لوله رانی به سایز ۷۰۰ میلیمتر داخل لوله کیسینگ به طول ۶۵ متر
- اجرای حوضچه های بتنی شیر آلات با حجم بتن ۱۰۷ متر مکعب به همراه تهیه، حمل و نصب شیر آلات و اتصالات کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه؛

ب) شرایط عمومی؛

ج) شرایط خصوصی؛

د) برنامه زمانی کلی؛

ه) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

شرکت تراوش دشت
(سهامی خاص) ثبت: ۱۳۹۰



قرارداد شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) نهصد و هشتاد و شش میلیارد و سی میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست ریال (به عدد) ۹۸۶,۰۳۰,۳۴۷,۶۲۰ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر است با ضرایب پیشنهادی جز از جداول تکمیل شده دستور العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ محاسبه می‌گردد.

ضریب پیمان: ۱/۴۷۱۵

محل تامین اعتبار طرح های عمرانی می باشد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۴ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده شرکت مهندسی مشاور پدید آب سپاهان به نشانی: اصفهان - خیابان قائم مقام فراهانی (سپهسالار) نرسیده به چشم پزشکی آبان پلاک ۱۸۸ - تلفن ۰۳۱_۳۶۳۰۸۲۰۰ واگذار شده است که با توجه به مواد ۲۲ و ۲۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.


ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

نشانی پیمانکار: بوشهر - شهرستان بوشهر خیابان امام خمینی کوچه بهشت ۱ خیابان گلخانه پلاک ۸۸ ساختمان سیراف

طبقه ۴ واحد ۲ کد پستی: ۷۵۱۴۹۷۷۸۵۵

پیمانکار: شرکت تراوش دشت	کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
ابوالقاسم میرزایی	ابوالحسن عالی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره مرجان پناهی عضو اصلی هیات مدیره





شماره قرارداد: ۲۶۰-۲۰۳۱

تاریخ قرارداد: ۱۳۳۳/۱۰/۲۲

دستور العمل تنظیم اسناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران صفحه ۹ از ۹

پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۷۱۴۰-۱۰۲/۷۴۵۸ مورخ: ۷۷/۱۲/۳

فرم شماره (۲) مشخصات پیمان

عنوان طرح: پروژه: عملیات پایداری و ارتقا خط انتقال آبرسانی به زون D شهر بوشهر

شماره پروژه: شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:

عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

محل تامین اعتبار: درآمد عمومی درآمد اختصاصی تبصره ۳

نام پیمانکار: شرکت تراوش دشت

شماره تشخیص صلاحیت: ۴۳۴/۱۸۶۵ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ محل اخذ صلاحیت: استان بوشهر

رتبه: ۵ رشته کاری مورد نظر: آب

موضوع پیمان: عملیات پایداری و ارتقا خط انتقال آبرسانی به زون D شهر بوشهر

محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان بوشهر

مبلغ پیمان: ۹۸۶,۰۳۰,۳۴۷,۶۲۰ ریال

ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۱/۴۷۱۵ مدت پیمان ۴ ماه

فهرست رشته	تاریخ انتشار	ضریب منطقه ای	نوع فهرست		
			پایه	غیرپایه	سایر
خطوط انتقال آب	۱۴۰۳	۱,۰۵	*	*	-
تجهیزات آب و فاضلاب	۱۴۰۳	۱,۰۹	*	*	-

بر آورد ردیفهای غیر پایه درصد کل ردیفها

مشمول تعدیل آحاد بها: آری خیر

شاخص مبنای پیمان: سه ماه سوم ۱۴۰۳

تاریخ تسلیم پیشنهاد: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ - ترک مناقصه: تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است. مجوز لازم در موعدمقرر از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری خیر نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ درمورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری خیر نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ

ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث: به شماره های

۲۲۸	۱۲۸	۱۲۰	۱۰۱	۳۰۳	۷۹	۵۵
-----	-----	-----	-----	-----	----	----

شرکت تراوش دشت
(سهامی خاص) ثبت: ۱۳۳۰





فصل دوم

شرایط عمومی و خصوصی پیمان

شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شرکت تراوش دشت
(سهامی خاص) ثبت: ۱۳۹۰





شماره قرارداد: ۲۰۳۱۰۲۶۰

تاریخ قرارداد:

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

~~شرکت تراوشی دشت
(سهامی خاص) ثبت: ۱۳۹۰~~

