



وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر


عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه داخلی روستای خلید

شرکت: کاریز و گیریز سازان سیراف

شماره قرارداد: ۲۰۳۲۰۱۴۰

۱۴۰۳ / ۰۵ / ۲۹

تاریخ:



شماره : ۲۰۳۲۰۱۴۰

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ شماره ثبت ۸۴۹ و شنا سه ملی ۱۳۵۳۱ که در این پیمان (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضوا صلی هیئت مدیره از یک سو و شرکت کاریز کهریز سازان سیراف به شماره ثبت ۱۳۵۳۱ با شنا سه ملی ۱۴۰۰۹۵۸۵۴۱۹ و شماره اقتصادی ۱۴۰۰۹۵۸۵۴۱۹ به نمایندگی آقای سید علیرضا زاهدی به عنوان مدیر عامل که در این پیمان (پیمانکار) نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از : عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه داخلی روستای هلیله

شامل:

- تهیه، حمل و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر مجموعاً به طول ۱۰۰۰ متر
- تهیه، حمل و اجرای تعداد ۶۰ انشعاب خانگی
- ترمیم و مرمت نوار حفاری
- و کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقنامه؛

ب) شرایط عمومی؛

ج) شرایط خصوصی؛


د) برنامه زمانی کلی؛

ه) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبالغه می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.





شماره : ۲۰۳۲۰۱۴۰
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به عدد) ۹.۹۹۴.۱۸۸.۷۸۳ ریال و (به حروف) نه میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و سه ریال است . مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند . ضریب پیمان، برابر است با ۰.۸۹۹۱

محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی می باشد .

ماده ۴. تاریخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

ب) مدت پیمان ۳ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار، تاريخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود . پیمانکار معهده است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل وقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود .

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک- شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷-۳۲۳۲۶۳۲۲-۲۴ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود .


ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما : بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری ، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: بوشهر - میرعلمدار - پست - کوچه قاصدک ۱۱ - کوچه بحرینی - طبقه همکف - کدپستی ۷۵۱۶۹۶۹۵۶۴

پیمانکار:

کاریز و کهربا سازان سیراف

سید علیرضا زاهدی



کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

رئيس هیات مدیره و مدیرعامل

مرجان پناهی


عضو اصلی هیات مدیره



شماره : ۲۰۳۲۰۱۴۰

تاریخ : ۱۴۰۳ / ۵ / ۲۱

صفحه ۹ از ۹	دستور العمل تنظیم استناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران																					
مورد: ۷۷/۱۲/۳			پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰																			
مشخصات پیمان (۲)																						
<input type="checkbox"/> تبصره ۳		<input type="checkbox"/> اعتبارات داخلی		<input checked="" type="checkbox"/> محل تامین اعتبار: درآمد عمومی																		
عنوان طرح: عنوان پروژه: عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه داخلی روستای هلیله شماره طبقه بندي دستگاه اجرایی: عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر																						
مشخصات منظر مشخصات پیمانکار مشخصات اصلی پیمان																						
نام پیمانکار: شرکت کاریز و کهریز سازان سیراف رشتہ کاری مورد نظر: آب رتبه: ۵ آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: شماره تشخیص صلاحیت: محل اخذ صلاحیت:																						
موضوع پیمان: عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه داخلی روستای هلیله محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان بوشهر - روستای هلیله مبلغ پیمان: ۹,۹۹۴,۱۸۸,۷۸۳ ریال مدت پیمان: ۳ ماه ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۰,۸۹۹۱																						
لیست ردیفهای بمنای منزلي																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 20%;">درصد</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">نوع فهرست</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%;">ضریب منطقه ای</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%;">تاریخ انتشار</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%;">فهرست رشتہ</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">سایر</th> <th style="text-align: center;">غیرپایه</th> <th style="text-align: center;">پایه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">٪ ۱/۷</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">۱,۰۵</td> <td style="text-align: center;">۱۴۰۳</td> <td style="text-align: center;">انتقال و توزیع آب روستایی</td> </tr> </tbody> </table>							درصد	نوع فهرست			ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشتہ	سایر	غیرپایه	پایه	٪ ۱/۷	*	*	۱,۰۵	۱۴۰۳	انتقال و توزیع آب روستایی
درصد	نوع فهرست			ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشتہ																
	سایر	غیرپایه	پایه																			
٪ ۱/۷	*	*	۱,۰۵	۱۴۰۳	انتقال و توزیع آب روستایی																	
لیست ردیفهای بمنای منزلي																						
مشمول تعديل آحاد بها آری <input type="checkbox"/> خیر ■ شاخص مبنای پیمان: ۱۴۰۳/- تاریخ برگزاری مناقصه: <input type="checkbox"/> تاریخ تسلیم پیشنهاد: <input type="checkbox"/> - ترک مناقصه: <input type="checkbox"/>																						
لیست ردیفهای بمنای منزلي																						
در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره <input type="checkbox"/> تاریخ <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره <input type="checkbox"/> تاریخ <input type="checkbox"/> درمورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>																						
لیست ردیفهای بمنای منزلي																						
ضوابط لازم الاجراي دفتر امور فني و تدوين معيارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره هاي																						
۲۲۸	۱۲۸	۱۲۰	۱۰۱	۳۰۳	۷۹	۵۵																





شماره : ۲۰۳۲۰۱۴۰
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۲۹

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی شبکه داخلی روستای هلیله

۳	۲	۱	نسبت	شرح عملیات	
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
			پیش بینی شده	تجهیز کارگاه	
			تحقیق یافته		
			پیش بینی شده	حفاری و لوله گذاری	
			تحقیق یافته		
			پیش بینی شده	تهیه، حمل و نصب انشعابات خانگی	
			تحقیق یافته		
			پیش بینی شده	شستشوی سراسری شبکه	
			تحقیق یافته		
			پیش بینی شده	مرمت نوار حفاری	
			تحقیق یافته		
			پیش بینی شده	برچیدن کارگاه	
			تحقیق یافته		

-لازم به ذکر است برنامه زمان بندی فوق به صورت مقدماتی بوده و لازم است برنامه تفصیلی طبق مفاد مندرج در ماده ۱۸ ب شرایط خصوصی پیمان از طرف پیمانکار به منظور بررسی و تایید آرائه گردد.





شماره : ۲۰۳۲۰۱۴۰
تاریخ : ۱۶۰۳/۰۵/۲۹

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

