



وزارت نیرو  
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب نهضت ملی مسکن آبخاورد برازجان و دناعالشهر

شرکت: پستافق زمرد

شماره قرارداد: ۲۰۳۲۰۲۳۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۶

شرکت پستافق زمرد  
اینیه، آب، تأسیسات  
سهامی خاص  
شماره ثبت: ۱۱۳۵۰

شماره: ۲۰۳۲۰۲۳۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۶

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ---/---/--- بین شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و کد شناسایی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره که در این پیمان (کارفرما) نامیده می شوند از یک سو، و شرکت سپنتا افق زمرد به شماره ثبت ۱۱۳۵۰ با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۹۶۳۰۶ و شماره اقتصادی ۱۴۰۱۱۵۹۶۳۰۶ به نمایندگی سید قدرت اله محمودی زاده به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

## ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: عملیات اجرایی آبرسانی به پروژه های نهضت ملی مسکن آبخیز دژ برازجان و درنا عالی شهر شامل:

- اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر ۱۱۰ میلیمتر
- حمل و نصب انشعابات
- مرمت مسیر و آسفالت
- و کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز.

## ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه؛

ب) شرایط عمومی؛

ج) شرایط خصوصی؛

د) برنامه زمانی کلی؛

ه) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



شماره ثبت: ۱۱۳۵۰  
سهامی خاص  
شرکت سپنتا افق زمرد  
اینپیه، آب، تأسیسات

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان ( به عدد) ۴,۶۸۲,۲۱۳,۴۶۷ ریال و (به حروف) چهار میلیارد و ششصد و هشتاد و دو میلیون و دویست و سیزده هزار و چهارصد و شصت و هفت ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۱,۰۹۳۰

حل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی می باشد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷-۳۳۳۲۶۳۲۲-۲۴ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف


نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

نشانی پیمانکار: یاسوج - شهرک امام حسین - بلوار انقلاب - خیابان انقلاب ۶ - پلاک ۱۷ - تلفن: ۰۹۱۷۸۴۲۵۱۸۴

شرکت سینتا افق زمرد

سید قدرت اله محمودی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مرجان پناهی

عضو اصلی هیئت مدیره

Handwritten signature at the bottom center of the page.

شماره: ۲۰۳۲۰۲۳۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۶/۶

دستور العمل تنظیم اسناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران		صفحه ۹ از ۹				
پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰		مورخ: ۷۷/۱۲/۳				
فرم شماره (۲) مشخصات پیمان						
مشخصات طرح	عنوان طرح:	شماره طرح:				
	عنوان پروژه:	شماره پروژه:				
مشخصات پیمانکار	نام پیمانکار: سینتا افق زمرد	رتبه: ۵				
	شماره تشخیص صلاحیت:	محل اخذ صلاحیت:				
مشخصات اصلی پیمان	موضوع پیمان: عملیات اجرایی آبرسانی به پروژه های نهضت ملی مسکن آشاردژ برازجان و درنا عالی شهر	محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان دشتستان و بوشهر - شهر برازجان و عالی شهر				
	مبلغ پیمان: ۴,۶۸۲,۲۱۳,۴۶۷ ریال	ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۱,۰۹۳۰ مدت پیمان: ۲ ماه				
فهرستهای مبنای برآورد	فهرست رشته	تاریخ انتشار	ضریب منطقه ای	نوع فهرست	درصد	
	شبه توزیع آب	۱۴۰۳	۱,۰۳ (برازجان) ۱,۰۵ (عالی شهر)	پایه غیر پایه سایر	برآورد ردیفهای غیر کل ردیفها	
تعدیل آحاد بها	مشمول تعدیل آحاد بها آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>					
	شاخص مبنای پیمان: تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/---/--- تاریخ تسلیم پیشنهاد: - ترک مناقصه: <input type="checkbox"/> تاریخ تسلیم پیشنهاد کتبی: <input type="checkbox"/>					
کنترلها	در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است. مجوز لازم در موعدمقرر از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ <input type="checkbox"/>					
	در مورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ <input type="checkbox"/>					
ضوابط و معیارها	ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره های					
	۵۵	۷۹	۳۰۳	۱۰۱	۱۲۰	۱۲۸



شرکت سینتا افق زمرد  
اینجه آب تأسیسات  
سپاهان خاص  
نیت: ۱۴۰۳

شماره: ۲۰۳۲۰۲۳۰۰  
 تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۶

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی آبرسانی به پروژه های نهضت ملی مسکن آبخیز دژ برازجان و درنا عالی شهر

۲		۱		نسبت	شرح عملیات
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵		
				پیش بینی شده	تجهیز کارگاه
				تحقق یافته	
				پیش بینی شده	حفاری و لوله گذاری
				تحقق یافته	
				پیش بینی شده	نصب انشعابات و کنتورهای خانگی
				تحقق یافته	
				پیش بینی شده	مرمت نوار حفاری
				تحقق یافته	
				پیش بینی شده	سایر عملیات تکمیلی
				تحقق یافته	
				پیش بینی شده	برچسب کارگاه
				تحقق یافته	

-لازم به ذکر است برنامه زمان بندی فوق به صورت مقدماتی بوده و لازم است برنامه تفصیلی طبق مفاد مندرج در ماده ۱۸ ب شرایط خصوصی پیمان از طرف پیمانکار به منظور بررسی و تایید ارائه گردد.



شرکت سینتا افق زمره  
 ابنیه، آب، تأسیسات  
 ثبت: ۱۱۳۵۰  
 سهامی خاص

شماره: ۲۰۳۲۰۲۳۰:

تاریخ:

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.



شرکت سینتا افق زمرد  
اینیه، آب، تأسیسات  
سهامی خاص  
ثبت: ۱۱۳۵۰