



**وزارت نیرو**  
**شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور**  
(مادر تخصصی)



**شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر**

عملیات اجرایی خط انتقال آب و موضوعی های شیرآلات طرح آبرسانی از چاه خمیر به شهر بوشکان

شرکت: پتروپی جنوب

شماره قرارداد: ۲۰۳۲۰۳۲۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹



شماره: ۲۰۳۲۰۳۲۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۱۹

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ --- بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ که در این پیمان (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره از یک سو، و شرکت پترو پی جنوب به شماره ثبت ۱۱۷۱۰ با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۲۲۹۹۴ و شماره اقتصادی ۱۴۰۱۲۴۲۲۹۹۴ به نمایندگی خانم زهره زائری به عنوان رئیس هیئت مدیره که در این پیمان (پیمانکار) نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

#### ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: عملیات اجرایی خط انتقال آب و حوضچه های شیرآلات طرح آبرسانی از چاه چنبر به شهر بوشکان شامل:

۱- اجرای حدود ۳۵۰۰ متر خط انتقال آب با لوله ۱۶۰ میلی متر پلی اتیلن.

۲- احداث سه باب حوضچه شیرآلات خط انتقال

۳- تهیه، نصب و راه اندازی لوله آبدۀ چاه

#### ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه؛

ب) شرایط عمومی؛

ج) شرایط خصوصی؛

د) برنامه زمانی کلی؛

ه) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

مطابق دستورالعمل ها، طرح و مشخصات فنی پیوست، بر مبنای فشارس بهای پایه رشته های توزیع نیروی برق، ابنیه، راه، راه آهن و باند فرودگاه، تاسیسات برقی، شبکه توزیع آب، آبیاری و زهکشی، بهره برداری آب شرب، پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق، خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه (که ضمیمه پیمان می باشد) با احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای مطابق برآورد پیوست قرارداد عمل خواهد شد.

ضمناً متن کامل فشارس بهای پایه رشته های توزیع نیروی برق، ابنیه، راه، راه آهن و باند فرودگاه، تاسیسات برقی، شبکه توزیع آب، آبیاری و زهکشی، بهره برداری آب شرب، پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق، خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه (شامل کلیه ردیف ها، مقدمه فصول و پیوست ها) جزء لاینفک پیمان می باشد بدین معنی که در رابطه با کارهای جدید ابلاغی به پیمانکار، اگر ردیفی در برآورد منضم به پیمان منظور نگردیده ولی در ردیف





شماره: ۲۰۳۲۰۳۲۰  
تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۱۹

های فهرست بهای فوق الذکر باشد، ردیف های مربوطه با اعمال ضرایب مربوطه ملاک پرداخت خواهد بود و آنالیز قیمت جدید صورت نخواهد گرفت.

**ماده ۳. مبلغ**

مبلغ پیمان ( به عدد) ۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و (به حروف) چهارده میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۰.۸

محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی می باشد.

**ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار**

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

**ماده ۵. دوره تضمین**

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

**ماده ۶. نظارت بر اجرای کار**

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۲۴-۳۳۲۶۳۲۲-۰۷۷ و اگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

**ماده ۷. نشانی دو طرف**

نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

نشانی پیمانکار: بوشهر - خیابان مطهری - سه راه بازرگانی - ساختمان مسیله - طبقه ۴ واحد ۲ تلفن ۰۹۱۷۱۷۹۴۵۳۰

**پیمانکار:**

شرکت پترو پی جنوب

زهرا زائری

رئیس هیئت مدیره

**کارفرما:**

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره



مرجان پناهی

عضو اصلی هیئت مدیره



شماره: ۲۰۳۲۰۳۲۰  
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۶/۱۹

دستور العمل تنظیم اسناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران						
پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۷۱۴۰-۱۰۲/۷۴۵۸			مورخ: ۷۷/۱۲/۳			
<b>مشخصات پیمان</b>						
<p>عنوان طرح: جهش تولید مسکن          شماره طرح: ۱۵۰۱۰۰۱۰۲۰          عنوان پروژه: عملیات اجرایی خط انتقال آب و حوضچه های شیرآلات طرح آبرسانی از چاه چنیر به شهر بوشکان          شماره پروژه: شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:          دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر          محل تامین اعتبار: ماده ۱۱ <input type="checkbox"/> درآمد اختصاصی <input type="checkbox"/> سایر منابع <input checked="" type="checkbox"/></p>						
<p>نام پیمانکار: شرکت پترو پی جنوب          رشته کاری مورد نظر: رتبه:          شماره تشخیص صلاحیت: آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: محل اخذ صلاحیت:</p>						
<p>موضوع پیمان: عملیات اجرایی خط انتقال آب و حوضچه های شیرآلات طرح آبرسانی از چاه چنیر به شهر بوشکان          محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان دشتستان - چنیر          مبلغ پیمان: ۱۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال          ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۰,۸ مدت پیمان ۲ ماه</p>						
<b>فهرستهای مبنای برآورد پیمان</b>						
فهرست رشته		تاریخ انتشار		ضریب منطقه ای		نوع فهرست
						درصد برآورد ردیفهای غیر پایه کل ردیفها
اینیه		۱۴۰۳				-
خطو انتقال		۱۴۰۳				-
شبكة توزیع		۱۴۰۳		۱,۰۳		*
تاسیسات برقی		۱۴۰۳				-
چاه		۱۴۰۳				-
بهره برداری آب شرب		۱۴۰۳				-
خطوط هوایی انتقال برق		۱۴۰۳				-
توزیع نیروی برق		۱۴۰۳				-
تجهیزات آب و فاضلاب		۱۴۰۳		۱,۰۷		*
<p>مشمول تعدیل آحاد بها: آری <input type="checkbox"/> خیر * دستور العمل حاکم بر تعدیل بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵          شاخص مبنای پیمان: <input type="checkbox"/>          تاریخ برگزاری استعلام: ۱۴۰۳/—/—          تاریخ تسلیم پیشنهاد: — ترک استعلام: تاریخ تسلیم پیشنهاد کتبی: <input type="checkbox"/></p>						
<p>در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است. مجوز لازم در مودمقرر از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>          نام ابلاغ مجوز به شماره تاریخ          درمورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/></p>						
<b>ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره های</b>						
۲۲۸	۱۲۸	۱۲۰	۱۰۱	۳۰۳	۷۹	۵۵





شماره: ۲۰۳۲۰۳۲۰  
تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۱۹

## شرایط عمومی و خصوصی پیمان





شماره: ۲۰۳۲۰۳۲۰

تاریخ:

۱۴۰۳/۶/۱۹

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

