

شماره قرارداد: ۱۰۴۷۰۰۳۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

شماره صفحه: ۱

بسمه تعالی



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

قرارداد واگذاری خدمات جامع مشترکین

منطقه ۵ شهرستان عسلویه

نام پیمانکار: آریا سازه بندر بوشهر

شماره قرارداد: ۱۰۴۷۰۰۳۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

بسمه تعالی

شماره قرارداد: ۵۱۵۰۳۰: ۱۰۴۷۰۰۳۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

شماره صفحه: ۳

ماده چهار - مبلغ پیمان :

مبلغ پیمان به عدد عبارت است از ۷,۹۳۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال و به حروف هفت میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار و صد و سیزده ریال (می باشد .
محل تأمین اعتبار از منابع داخلی شرکت می باشد .

ضریب پیمان برابر است با ۱,۰۹۶۶

ماده پنج - نحوه پرداخت :

صورت وضعیت پیمانکار پس از انجام کار (بند ۸ تعهدات عمومی پیمانکار) تأیید و تصویب هر قسمت از موضوع قرارداد طبق جدول برآورد حق الزحمه پیوست پس از اعمال ضریب پیمان با درخواست پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت می باشد .
از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت تأیید شده توسط دستگاه نظارت که از سوی پیمانکار ارائه می شود معادل ۱۰ درصد بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد که پس از پایان مدت قرارداد و ارائه مفاسد حساب از سازمانهای مرتبط و ارائه گزارشهای عملکرد از سیستم مشترکین که به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد ، مسترد می گردد . این پیمان مشمول تعدیل می شود .

تبصره ۱ : با توجه به اینکه برآورد بر اساس افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ اداره کار انجام گرفته است لذا نرخ تعدیل این پیمان برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ طبق درصد ابلاغی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی می باشد بدیهی ست درصد تعدیل صرفاً شامل برآورد اولیه پیمان می باشد و به سود پیمانکار تعدیل تعلق نخواهد گرفت . تعدیل مد نظر به ۸۵,۹ درصد برآورد اولیه پیمان (جدول پیوست) اعمال می شود .

تبصره ۲ : نیروهایی که به موجب دستورالعمل های ابلاغی آب و فاضلاب کشور در حین اجرای پیمان مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می شوند به ازای هر نفر نیرو به میزان متوسط برآورد ریالی هزینه ی یک نفر از مبلغ صورت وضعیت ماهیانه کسر می گردد. محاسبه به شرح ذیل می باشد :

تعداد خارج شده*مبلغ نهایی صورت وضعیت ماهیانه تقسیم بر تعداد نیروهای انسانی ماهیانه پیمان = مبلغ کسر شده


ماده شش - مدت قرارداد :

- این پیمان از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ می باشد.

- این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۱۰ این موافقتنامه می باشد .

خیابان رئیسعلی دلواری کرپستی ۷۵۱۴۶۱۹۱۲۹ صندوق ۳۶۱۱ تلفن : ۲۴-۲۳۲۲۶۳۲۲-۲۳۲۳۰۲۹۸-۲۳۲۳۰۲۹۸ دورنگار ۲۳۲۲۷۰۰۴-۲۳۲۲۸۹۴۲-بوشهر

آب، فاضلاب و بهداشت بوشهر : info@abfa-bushehr.ir - پست الکترونیک : www.abfa-bushehr.ir - سایت اینترنتی :



بسمه تعالی



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ماده سیزده - فسخ قرارداد :

در دوره اجرای این قرارداد (طبق ماده ۶) در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل کارفرما می تواند ضمن ضبط تضمین های پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد با ابلاغ کتبی به پیمانکار بدون احتیاج به تشریفات قضایی و اداری اقدام نماید . در اینصورت کارفرما نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ دانسته به پیمانکار ابلاغ می کند . پیمانکار ملکف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ کارفرما چنانچه دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد را کتباً به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را ابلاغ می کند و پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید .

۱) عدم انجام تمام و یا بخشی از تعهدات قرارداد بیش از سه دفعه (اخطاریه) و همچنین عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما .

۲) تأخیر در شروع بکار موضوع پیمان بیش از ده روز کاری از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۳) تأخیر در انجام هریک از از کارهای پیش بینی شده از زمان مندرج در قرارداد .

۴) تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما .

۵) عدم انجام دستورات دستگاه نظارت برای اصلاح کارهای انجام شده و معیوب .

۶) منظم نبودن و سهل انگاری در پاسخگویی به نامه های ارسالی از سوی دستگاه نظارت .

۷) عدم توجه به تذکرات و اخطارهای دستگاه نظارت در خصوص وظایف محوله .


۸) سهل انگاری در اجرای کارهای ارجاعی که بصورت مکتوب به پیمانکار اعلام شده و برای آنها مهلت تعیین گردیده است .

۹) اعلام ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضایی بگونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .

۱۰) در صورت عدم رضایت از عملکرد پیمانکار .

ماده چهارده - حوادث غیرمترقبه :

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله ، طوفان ، آتش سوزی که منجر به تأخیر در انجام کار به نحوی که ادامه اجرای کار میسر نباشد ، کارفرما می تواند نسبت به خاتمه پیمان اقدام نمایند .





بسمه تعالی

شماره قرارداد: ۵۱۵۰۰۳۰: ۱۰۴۷۰۰۳۰

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

شماره صفحه: ۶

ماده پانزده - مرجع حل اختلاف :

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز نماید اعم از این که مربوط به اجرای عملیات موضوع پیمان یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد پیمان و پیوست های مربوطه و سایر اسناد و مدارک پیوست پیمان باشد. چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد.

ماده شانزده - خاتمه قرارداد :

کارفرما می تواند هر زمان که بخواهد بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ، قسمتی یا تمامی قرارداد را بنا به مصلحت خود خاتمه دهد و این عمل بصورت کتبی ۱۰ روز قبل از اجراء به پیمانکار ابلاغ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت .

ماده هفده - نشانی دو طرف و تعداد نسخ :

نشانی کارفرما : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۳۳۳۲۶۳۲۲ - ۰۷۱

نشانی پیمانکار : بوشهر - خیابان شهید مطهری - کوچه عرفان ۴ - پلاک ۱۵۲ - تلفن : ۰۹۱۷۱۷۰۸۴۲۴

این قرارداد در ۱۷ ماده و ۲ تبصره ۸ نسخه مشابه تنظیم شده است که هرکدام حکم واحد را دارا می باشد تنظیم و به امضا طرفین قرارداد رسیده است.

پیمانکار

شرکت آریا سازه بندر بوشهر



کارفرما

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

علی بردستانی

سرپرست

مرجان پناهی

عضو اصلی هیئت مدیره

مجتبی گلبینی مطلق

معاون درآمد و خدمات مشتریان

خیابان رئیسعلی دلواری کد پستی ۷۵۱۶۱۹۱۳۹ صندوق ۳۳۳۲۲۲۲۲-۲۴ تلفن : ۳۳۳۲۲۲۲۲-۲۴ ۳۳۳۲۲۲۲۲-۲۴ دورنگار ۳۳۳۲۲۲۲۲-۲۴ بوشهر

پست الکترونیک : info@abfa-bushehr.ir : www.abfa-bushehr.ir سایت اینترنتی :

