



وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

اجرای عملیات ترمیم، آب بندی و بهسازی موزن آب شرب ۱۵۰۰۰ مترمکعبی تمنی شماره یک آب شرب شهر بوشهر

شرکت: دلتا بن سرام

شماره قرارداد: ۱۰۳۲۰۴۵۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۵





این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ ۱۰۳۲۰۵۶۳۳۶ به شماره ثبت ۸۴۹ و کد شناسایی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۶۷ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره که در این پیمان (کارفرما) نامیده می‌شوند از یک سو، و شرکت دلتا بتون سرام به شماره ثبت ۲۸۹۷۸۱ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۳۴۶۷ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۳۹۵۵۸۳ به نمایندگی آقای محمد موسوی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره که در این پیمان پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱. موضوع قرارداد عبارتست از:

ترمیم، آب بندی و بهسازی مخزن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی بتنی شماره یک آب شرب شهر بوشهر به شرح زیر:

- ❖ شستشوی مخزن
- ❖ ترمیم نقاط آسیب دیده با مواد ترمیمی
- ❖ آب بندی کف و دیواره‌های مخزن با مواد کریستال شونده و ماستیک با مشخصات فنی
- ❖ آبگیری مخزن

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقتنامه؛

(ب) شرایط عمومی؛

(ج) شرایط خصوصی؛

(د) فهرست بها و مقادیر کار؛

هـ) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی؛

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورنمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافق نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ پیمان (به عدد) ۲۰,۹۵۲,۶۶۲,۸۸۸ و (به حروف) بیست میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند. ضریب پیمان، برابر است با ۱,۱۳۶





شماره: ۱۰۳۲۰۴۵۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۵

محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع داخلی می باشد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان: مدت اجرای قرارداد ۹۰ روز می باشد. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۸ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت عالی بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری آب به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷_۳۳۳۲۶۳۲۲_۲۴ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف:

نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: تهران - بلوار نبرد جنوبی - خیابان آفاجان لو - گلستان ۲۴ - نرگس ۸ - پلاک ۱۱ - تلفن: ۰۹۱۲۳۹۳۳۹۸

پیمانکار:

شرکت دلتا بتمن سرام

محمد موسوی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



دلتا بتمن سرام

تیک: ۲۸۹۶۷۱

کارفرما:

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

مرجان بنائي

عضو اصلی هیئت مدیره



شماره: ۱۰۳۲۰۴۵۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۵

دستور العمل تنظیم استناد و مدارک قرارداد های مهندسان کارفرما و پیمانهای پیمانکاران																																													
پیوست بخشنامه شماره ۷۱۴۰-۵۴/۷۴۵۸-۱۰۲/۱۲/۳																																													
مشخصات پیمان																																													
عنوان طرح: عمرانی																																													
عنوان پروژه: ترمیم، آب بندی و بهسازی مخزن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی بتونی شماره یک آب شرب شهر بوشهر																																													
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی:																																													
دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر																																													
مشخصات طرح																																													
محل تامین اعتبار: ماده ۱۱																																													
<input type="checkbox"/> سایر منابع	<input type="checkbox"/> درآمد اختصاصی	<input type="checkbox"/>																																											
مشخصات پیمانکار																																													
نام پیمانکار: شرکت دلتا بتون سرام																																													
رشته کاری مورد نظر:																																													
آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:																																													
محل اخذ صلاحیت:																																													
مشخصات اصلی پیمان																																													
موضوع پیمان: ترمیم، آب بندی و بهسازی مخزن ۱۵۰۰۰ مترمکعبی بتونی شماره یک آب شرب شهر بوشهر																																													
مبلغ پیمان: ۲۰,۹۵۲,۶۶۲,۸۸۸ ریال																																													
ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۱,۱۳۶																																													
مدت پیمان ۳ ماه																																													
فهرستهای مبنای برآورد پیمان																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">برآورد ردیفهای غیر پایه</th> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">نوع فهرست</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">ضریب منطقه ای</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">تاریخ انتشار</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">فهرست رشته</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">درصد</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">سایر</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">غیرپایه</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">پایه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">کل ردیفها</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	برآورد ردیفهای غیر پایه	نوع فهرست			ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشته	درصد	سایر	غیرپایه	پایه	کل ردیفها							-							-							-												
برآورد ردیفهای غیر پایه		نوع فهرست						ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشته																																			
	درصد	سایر	غیرپایه	پایه																																									
کل ردیفها																																													
-																																													
-																																													
-																																													
تعديل آحاد بها:																																													
مشمول تعديل آحاد بها: آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>																																													
دستور العمل حاکم بر تعديل بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ: ۸۲/۹/۱۵																																													
شاخص مبنای پیمان:																																													
تاریخ برگزاری استعلام: ۱۴۰۳/—/—																																													
تاریخ تسليم پیشنهاد: تاریخ استعلام: <input type="checkbox"/> -																																													
تعديل آحاد خوا																																													
در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است. مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ																																													
از شورای عالی فنی کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ																																													
در مورد اضافه پیشنهادی، ده درصد و بیشتر، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ																																													
ضوابط لازم الاجراي دفتر امور فني و تدوين معيارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره هاي																																													
ضوابط و معيارها																																													
۲۲۸	۱۲۸	۱۲۰	۱۰۱	۳۰۳	۷۹	۵۵																																							



ثبت: ۲۸۹۶۷۱



شماره: ۱۰۳۲۰۴۵۰

تاریخ:

شرایط عمومی پیمان



نمرت: ۲۸۹۶۷۱



شماره: ۱۰۳۲۰۴۵۰

تاریخ:

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.



تست ۲۸۹۶۷۱