

وزارت نیرو

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

عملیات محوطه سازی مخزن شهر ریز

شرکت: شهاب نامی رون

شماره قرارداد: ۲۰۳۲۰۱۵۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



شماره : ۲۰۳۲۰۱۵۰

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۳۱

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود در تاریخ —/— بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و شنا سه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ که در این پیمان (کارفرما) نامیده می شود با نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره از یک سو، و شرکت شهاب نمای رون به شماره ثبت ۵۹۲۳۸۲ با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۸۷۹ و شماره اقتصادی ۱۴۰۰۰۰۶۸۷۹ به نمایندگی آقای سید ذکریا موسوی طلب به عنوان رئیس هیئت مدیره که در این پیمان (پیمانکار) نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان ، عبارتست از : عملیات محوطه سازی مخزن شهر ریز

شامل:



- محوطه سازی
- فنس کشی بالای دیوار
- بهسازی راه دسترسی
- اصلاح ایزو گام سقف سرایداری
- اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و سایر عملیات تکمیلی مورد نیاز.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

- الف) موافقتنامه؛
 - ب) شرایط عمومی؛
 - ج) شرایط خصوصی؛
 - د) برنامه زمانی کلی؛
 - ه) فهرست بها و مقادیر کار؛
- و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛
- ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.





شماره : ۲۰۳۲۰۱۵۰
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۸ / ۳۱

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به عدد) ۱۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ و (به حروف) هفده میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون ریال است . مبلغ پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ضریب پیمان ، برابر است با ۱,۰۶۹۸
 محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی می باشد .

ماده ۴. تاریخ تنفيذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

ب) مدت پیمان ۶ ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود . پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود ، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود .

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷_۳۳۳۲۶۳۲۲ و اگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود .

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما : بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری ، کوچه تنگسیر یک ، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: یاسوج - زیر تل فرعی ۲ تیزهوشان - پلاک ۵ - تلفن ۰۹۱۷۷۴۱۳۹۸۳

پیمانکار :

شهاب نمای رون

سید ذکریا موسوی طلب

رئيس هیئت مدیره

کارفرما :

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسن عالی

رئيس هیأت مدیره و مدیرعامل

مرجان پناهی

عضو اصلی هیأت مدیره

عبدالله خداواروی



شماره : ۲۰۳۲۰۱۵۰

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صفحه ۹ از ۹	دستور العمل تنظیم اسناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران																																				
مورد: ۷۷/۱۲/۳			پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰																																		
مشخصات پیمان (۲)																																					
شماره طرح: شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: □ تبصره ۳		عنوان طرح: عنوان پروژه: شماره پروژه: عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر □ اعتبارات داخلی		عنوان طرح: عنوان پروژه: شماره پروژه: عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر □ * محل تامین اعتبار: درآمد عمومی																																	
نام پیمانکار: شرکت شهاب نمای رون رتبه: ۵ محل اخذ صلاحیت:		آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:		نام پیمانکار: شرکت شهاب نمای رون آخرین تاریخ اخذ صلاحیت:																																	
موضوع پیمان: عملیات محوطه سازی مخزن شهر ریز محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان جم- شهر ریز مبلغ پیمان: ۱۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۱,۰۶۹۸ مدت پیمان: ۶ ماه																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 20%;">درصد</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">نوع فهرست</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%;">ضریب منطقه ای</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%;">تاریخ انتشار</th> <th rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%;">فهرست رشتہ</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">سایر</th> <th style="text-align: center;">غیرپایه</th> <th style="text-align: center;">پایه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">٪ ۲۰۲</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">۱,۱۵</td> <td style="text-align: center;">۱۴۰۳</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ابنیه</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">٪ ۹۶۳</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">*</td> <td style="text-align: center;">۱,۱۵</td> <td style="text-align: center;">۱۴۰۳</td> <td></td> <td style="text-align: center;">تاسیسات برقی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">٪ ۰</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">۱,۱۵</td> <td style="text-align: center;">۱۴۰۳</td> <td></td> <td style="text-align: center;">تاسیسات مکانیکی</td> </tr> </tbody> </table>							درصد	نوع فهرست			ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشتہ	سایر	غیرپایه	پایه	٪ ۲۰۲	*	*	۱,۱۵	۱۴۰۳		ابنیه	٪ ۹۶۳	*	*	۱,۱۵	۱۴۰۳		تاسیسات برقی	٪ ۰			۱,۱۵	۱۴۰۳		تاسیسات مکانیکی
درصد	نوع فهرست			ضریب منطقه ای	تاریخ انتشار	فهرست رشتہ																															
	سایر	غیرپایه	پایه																																		
٪ ۲۰۲	*	*	۱,۱۵	۱۴۰۳		ابنیه																															
٪ ۹۶۳	*	*	۱,۱۵	۱۴۰۳		تاسیسات برقی																															
٪ ۰			۱,۱۵	۱۴۰۳		تاسیسات مکانیکی																															
مشمول تعديل آحاد بها آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> شناخت مبنای پیمان: ۱۴۰۳/- تاریخ برگزاری مناقصه: <input type="checkbox"/> تاریخ تسلیم پیشنهاد کتبی: <input type="checkbox"/>																																					
در مواردی که برآوردهای دیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است . مجوز لازم در موعد مقرر از شورای عالی فنی کسب شده است ؟ آری <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره <input type="checkbox"/> تاریخ <input type="checkbox"/> درمورد اضافه پیشنهادی ، ده درصد و بیشتر ، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است ؟ آری <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره <input type="checkbox"/> تاریخ																																					
ضوابط لازم الاجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره های																																					
۲۲۸	۱۲۸	۱۲۰	۱۰۱	۳۰۳	۷۹	۵۵																															





شماره: ۱۴۰۳۳۸۰۱۵۱
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

برنامه زمان بندی عملیات محوطه سازی مخزن شهر ریز

نسبت															شرح عملیات
۶	۵	۴	۳	۲	۱										
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	
															تجهیز کارگاه
															محوطه سازی
															بهسازی راه دسترسی
															فس کشی
															اصلاح ایزوگام سقف سرایداری
															برچیدن کارگاه

-لازم به ذکر است برنامه زمان بندی فوق به صورت مقدماتی بوده و لازم است برنامه تفصیلی طبق مفاد مندرج در ماده ۱۸ ب شرایط خصوصی پیمان از طرف پیمانکار به منظور بررسی و تایید ارائه گردد.





شماره : ۲۰۳۲۰۱۵۰
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و
اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ مورخ ۹۸/۱۷۵۹۸۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان
برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

