

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
(مادر تخصصی)



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

عملیات اجرایی شبکه توزیع آب نهضت ملی مسکن شهربنگ

شرکت: پژوهش ساخت چهارمحال

شماره قرارداد: ۲۰۳۲۰۲۷۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

شماره: ۲۰۳۲۰۲۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۳

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ---/---/--- بین شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به شماره ثبت ۸۴۹ و کد شناسایی ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶ به نمایندگی آقای ابوالحسن عالی به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان پناهی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره که در این پیمان (کارفرما) نامیده می شوند از یک سو، و شرکت پژوهش ساخت چهارمحال به شماره ثبت ۳۸۳۱ با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۷۲۲۲۴ و شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۴۳۸۳۱۳۴ به نمایندگی داوود مولوی وردجانی به عنوان رئیس هیئت مدیره که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب نهضت ملی مسکن شهر بنگ شامل:

- اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر
- تهیه، حمل و نصب انشعابات
- احداث حوضچه بتنی شیرآلات
- مرمت مسیر و آسفالت
- تهیه، حمل و نصب شیرآلات و اتصالات و متعلقات
- و کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه؛

ب) شرایط عمومی؛

ج) شرایط خصوصی؛

د) برنامه زمانی کلی؛

هـ) فهرست بها و مقادیر کار؛

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی؛

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



شماره: ۲۰۳۲۰۲۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به عدد) ۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و (به حروف) نه میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۰,۸۵۴۷.

محل تامین اعتبار پروژه از محل منابع عمرانی می باشد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ۲ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت بهره برداری و توسعه آب به نشانی: بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر یک - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر - تلفن ۰۷۷-۲۳۳۲۶۳۲۲-۲۴ واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، کوچه تنگسیر یک، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
نشانی پیمانکار: شهرکرد - خیابان ۱۷ شهریور - کوچه ۳۶ - پاساژ سینا - طبقه سوم - واحد ۶ - تلفن ۰۹۱۳۲۸۰۳۰۹۶



شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

ابوالحسین عالی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مرجان پناهی

عضو اصلی هیئت مدیره

شماره: ۲۰۳۲۰۲۷۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۳

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| دستور العمل تنظیم اسناد و مدارک قرارداد های مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران | | صفحه ۹ از ۹ | | | | | | | |
| پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴۵۸-۵۴/۷۱۴۰ | | مورخ: ۷۷/۱۲/۳ | | | | | | | |
| فرم شماره (۲) مشخصات پیمان | | | | | | | | | |
| مشخصات طرح | عنوان طرح: | شماره طرح: | | | | | | | |
| | عنوان پروژه: | شماره پروژه: | | | | | | | |
| مشخصات پیمانکار | عنوان دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر | شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: | | | | | | | |
| | محل تامین اعتبار: درآمد عمومی * | اعتبارات داخلی <input type="checkbox"/> تبصره ۳ <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| مشخصات اصلی پیمان | نام پیمانکار: شرکت پژوهش ساخت چهار محال | رتبه: ۵ | | | | | | | |
| | شماره تشخیص صلاحیت: آخرین تاریخ اخذ صلاحیت: محل اخذ صلاحیت: | رشته کاری مورد نظر: آب | | | | | | | |
| فهرستهای مبنای | موضوع پیمان: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب نهضت ملی مسکن شهر بنک | مدت پیمان: ۲ ماه | | | | | | | |
| | محل اجرا: استان بوشهر - شهرستان کنگان - شهر بنک | ضریب پیمان (اضافه پیشنهادی یا تخفیف): ۰,۸۵۴۷ | | | | | | | |
| تعدیل آحاد بها | مشمول تعدیل آحاد بها آری <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> | تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/---/--- | | | | | | | |
| | شاخص مبنای پیمان: | تاریخ تسلیم پیشنهاد: | | | | | | | |
| کنترلها | در مواردی که برآورد ردیفهای غیر پایه، بیش از درصدهای مندرج در دستور العمل مربوط است . مجوز لازم در مودمقرر | تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/---/--- | | | | | | | |
| | از شورای عالی فنی کسب شده است ؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مصوبه شورا به شماره تاریخ | تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/---/--- | | | | | | | |
| ضوابط و معیارها | درمورد اضافه پیشنهادی ، ده درصد و بیشتر ، مجوز لازم از مراجع ذیصلاح کسب شده است؟ آری <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> نامه ابلاغ مجوز به شماره تاریخ | تاریخ برگزاری مناقصه: ۱۴۰۳/---/--- | | | | | | | |
| | ضوابط لازم اجرای دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث؛ به شماره های | تاریخ تسلیم پیشنهاد: | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>۲۲۸</td> <td>۱۲۸</td> <td>۱۲۰</td> <td>۱۰۱</td> <td>۳۰۳</td> <td>۷۹</td> <td>۵۵</td> </tr> </table> | | | ۲۲۸ | ۱۲۸ | ۱۲۰ | ۱۰۱ | ۳۰۳ | ۷۹ | ۵۵ |
| ۲۲۸ | ۱۲۸ | ۱۲۰ | ۱۰۱ | ۳۰۳ | ۷۹ | ۵۵ | | | |



شماره: ۲۰۳۲۰۲۷۰۰

تاریخ:

۱۴۰۳/۶/۳

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی شبکه توزیع آب نهضت ملی مسکن شهر بنک

| ۲ | | ۱ | | نسبت | شرح عملیات |
|----|----|----|----|--------------|----------------------------------|
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | | |
| | | | | پیش بینی شده | تجهیز کارگاه |
| | | | | تحقق یافته | |
| | | | | پیش بینی شده | حفاری و لوله گذاری |
| | | | | تحقق یافته | |
| | | | | پیش بینی شده | نصب انشعابات و کنتورهای خانگی |
| | | | | تحقق یافته | |
| | | | | پیش بینی شده | تست و شستشوی لوله |
| | | | | تحقق یافته | |
| | | | | پیش بینی شده | مرمت نوار حفاری |
| | | | | تحقق یافته | |
| | | | | پیش بینی شده | احداث حوضچه و سایر عملیات تکمیلی |
| | | | | تحقق یافته | |
| | | | | پیش بینی شده | برچیدن کارگاه |
| | | | | تحقق یافته | |

-لازم به ذکر است برنامه زمان بندی فوق به صورت مقدماتی بوده و لازم است برنامه تفصیلی طبق مفاد مندرج در ماده ۱۸ ب شرایط خصوصی پیمان از طرف پیمانکار به منظور بررسی و تایید ارائه گردد.



شماره: ۲۰۳۲۰۲۷۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۶/۳

شرایط عمومی پیمان، مطابق موارد مندرج در پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و اصلاحیه به شماره ۱۰۰/۷۰۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۳ و اصلاحیه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در این پیمان نافذ است.

